

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU-CCU

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0

<input type="checkbox"/>	ประเภทงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU-CCU
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น จำนวนชั้น ชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนเมษายน 2561
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2558
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อเดือน <input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0405.3 / ว364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจือินไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		4,568,572	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3008		5,942,798	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		0	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		7,500	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			5,950,298	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			5,950,300	
(ตัวอักษร)		ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 0 ตร.ม. เฉลี่ยราคา		0	0 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางณัฐอร กীরติลาภิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธนโชค รุ่งแสง)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU		แบบเลขที่	0
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น		เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง		หมายเหตุ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	กลุ่มงานที่ 1				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)				
	1.1 งานโครงสร้าง				
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร		0		
	1.1.2 งานโครงหลังคา		0		
	1.2 งานสถาปัตยกรรม				
	1.2.1 งานรื้อถอน		0		
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		0		
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		0		
	1.2.4 งานพื้น - ผิวพื้น		0		
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		0		
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		0		
	1.2.7 งานทาสี		0		
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		0		
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง				
	1.3.1 งานระบบประปา - สุขาภิบาล		0		
	1.3.2 งานระบบดับเพลิง		0		
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		0		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า - ดวงโคม		0		
	1.4.2 งานระบบโทรศัพท์		0		
	1.4.3 งานระบบคอมพิวเตอร์(Lan)		0		
	1.4.4 งานระบบโทรทัศน์		0		
	1.4.5 งานระบบเสียง		0		
	1.4.6 งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้		0		
	1.4.7 งานระบบเรียกพยาบาล		0		
	1.4.8 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV		0		
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		0		
	1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		0		
	1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ		0		
	1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์		0		

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินค่าก่อสร้างปรับปรุง	หมายเหตุ
โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU CCU	แบบเลขที่ 0	
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น	เอกสารเลขที่ 0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	4,568,572	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	4,568,572	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	4,568,572	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	0	
	2.2 ระบบปรับอากาศ	0	
	2.2 ระบบโสตทัศน	0	
	2.2 อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	0	
	2.2 อุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	7,500	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	7,500	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU-CCU

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU-CCU			แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น			เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา เดือน พฤษภาคม 2561			พื้นที่อาคาร	ตร.ม.			
ผู้ปรับราคา		นายสุพร ชุมทอง			วันที่แจ้งราคา	จำนวน	ชั้น		
ผู้ตรวจสอบ									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานโครงสร้างทั่วไป								
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร								
	รวม (1.1.1)				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 2								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)								
	ชั้นที่ 3 คลินิกโรคมะเร็ง & ศูนย์สุขภาพดี								
1	ผนังกรุไม้อัดยางหนา 7 มม. กรุปิดผิวกระจกเคลือบสี	ตร.ม.	112	5,000	560,000	-	-	560,000	
2	ผนังกรุไม้อัดบิชลายเส้นทำสีธรรมชาติ	ตร.ม.	101	1,200	121,200	-	-	121,200	
3	แผงปิดรางเลื่อนประตู กรุสุมารทบอร์ดปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต	ตร.ม.	5	1,300	6,500	-	-	6,500	
4	Fur 13	ชุด	3	54,000	162,000	-	-	162,000	
5	Fur 22	ชุด	2	28,000	56,000	-	-	56,000	
6	Fur 33	ชุด	1	67,000	67,000	-	-	67,000	
7	Fur 34	ชุด	1	52,800	52,800	-	-	52,800	
8	Fur 39	ชุด	1	39,000	39,000	-	-	39,000	
9	Fur 43	ชุด	2	46,000	92,000	-	-	92,000	
10	Fur 44	ชุด	2	24,000	48,000	-	-	48,000	
11	Fur 45	ชุด	1	45,600	45,600	-	-	45,600	
12	Fur 48	ชุด	1	150,000	150,000	-	-	150,000	
13	Fur 48'	ชุด	1	150,000	150,000	-	-	150,000	
14	Fur 46	ชุด	1	181,000	181,000	-	-	181,000	
15	Fur 47	ชุด	1	88,000	88,000	-	-	88,000	
16	Fur 50	ชุด	1	36,000	36,000	-	-	36,000	
17	Fur 51	ชุด	1	91,000	91,000	-	-	91,000	
18	Fur 52	ชุด	1	38,000	38,000	-	-	38,000	
19	Fur 53	ชุด	1	92,400	92,400	-	-	92,400	
20	Fur 54	ชุด	1	36,000	36,000	-	-	36,000	
21	Fur 55	ชุด	1	66,000	66,000	-	-	66,000	
22	Fur 56	ชุด	1	30,400	30,400	-	-	30,400	

โครงการก่อสร้าง		งานปรับปรุงแผนกคลินิกโรคมะเร็ง, ศูนย์สุขภาพดี และ ICU-CCU		แบบเลขที่ 0				
สถานที่ก่อสร้าง		ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 5 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น		เอกสารเลขที่ 0				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
23	Fur 57	ชุด	1	39,600	39,600	-	-	39,600
24	Fur 59	ชุด	1	124,800	124,800	-	-	124,800
25	Fur 60	ชุด	1	142,000	142,000	-	-	142,000
26	Fur 61	ชุด	1	41,400	41,400	-	-	41,400
27	Fur 62	ชุด	1	67,800	67,800	-	-	67,800
28	Fur 63	ชุด	1	27,000	27,000	-	-	27,000
29	Fur 64	ชุด	1	22,500	22,500	-	-	22,500
30	Fur 65	ชุด	2	42,000	84,000	-	-	84,000
31	ประตู่ 1	ชุด	1	40,000	40,000	-	-	40,000
32	ประตู่ 2	ชุด	5	26,000	130,000	-	-	130,000
33	ประตู่ 4	ชุด	1	15,000	15,000	-	-	15,000
34	ประตู่ 5	ชุด	1	15,000	15,000	-	-	15,000
35	ประตู่ 6	ชุด	3	13,700	41,100	-	-	41,100
36	ประตู่ 9	ชุด	5	7,500	37,500	-	-	37,500
37	ประตู่ 10	ชุด	5	7,500	37,500	-	-	37,500
38	ประตู่ 11	ชุด	3	7,500	22,500	-	-	22,500
39	ประตู่ 12	ชุด	2	13,000	26,000	-	-	26,000
40	ประตู่ 14	ชุด	4	20,000	80,000	-	-	80,000
41	ประตู่ 15	ชุด	4	18,000	72,000	-	-	72,000
42	ประตู่ 16	ชุด	6	18,000	108,000	-	-	108,000
43	ประตู่ 17	ชุด	8	7,600	60,800	-	-	60,800
44	ประตู่ 19	ชุด	6	20,000	120,000	-	-	120,000
45	ประตู่ 20	ชุด	14	21,000	294,000	-	-	294,000
46	ประตู่ 21	ชุด	8	35,000	280,000	-	-	280,000
47	ประตู่ 30	ชุด	2	28,000	56,000	-	-	56,000
48	ประตู่ 35	ชุด	1	64,800	64,800	-	-	64,800
49	ประตู่ 36	ชุด	1	88,800	88,800	-	-	88,800
50	ประตู่ 38	ชุด	3	40,500	121,500	-	-	121,500
51	ประตู่ 43	ชุด	1	46,000	46,000	-	-	46,000
52	ผนังบุหินอ่อนภายในประเทศ(รูปด้าน27,45,48,)	ตร.ม.	36	1,200	43,200	302	10,872	54,072
	รวม (2.1) งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ(จัดจ้าง)				4,557,700		10,872	4,568,572
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร							
	รวม (2.2) งานตกแต่งภายในอาคาร				-		-	-
	กลุ่มงานที่ 3							
	3.1 งานภูมิทัศน์							

